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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

PKO BP Chełmek ul. Krakowska 11
1 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
1

d.1
KNW
wycena indy-
widualna

Prace zabezpieczające kpl.

przedmiar  = 1 kpl.
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNW
wycena indy-
widualna

Prace  porządkowe kpl.

przedmiar  = 1 kpl.
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu i innych odpadów wraz z utylizacją na
odległość 20 km

m3

przedmiar  = 10 m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1.12r-g/m3

r-g 11.2000

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0.73+19*0.04=1.49m-g/m3
m-g 14.9000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i towarzyszace
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Prace budowlane i wykończeniowe
2.1 Roboty rozbiórkowe

4
d.2.1

KNR-W 4-01
0807-04
analogia

Demontaż posadzki kamiennej z odzyskiem
materiału

m2

przedmiar  = 40.3+2 = 42.300 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.84r-g/m2

r-g 35.5320

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.2.1

KNR 4-01
0804-08

Demontaż cokolika z kamienia z odzyskiem
materiału

m

przedmiar  = 17.3+2.2+45.2+10.2 = 74.900 m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.18r-g/m

r-g 13.4820

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.2.1

KNR-W 4-01
0819-06

Oczyszczenie odzyskanych okladzin m2

przedmiar  = 42.3+7.49 = 49.790 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.74r-g/m2

r-g 36.8446

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek terrakotowych m2

przedmiar  = 3.6 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.92r-g/m2

r-g 3.3120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2.1

KNR 4-01
0808-08

Rozbiórka cokolików terrakotowych m

przedmiar  = 8.8 m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.18r-g/m

r-g 1.5840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2.1

KNR 4-04
0504-01
analogia

Skucie warstw podłogowych do stropu właści-
wego

m2

przedmiar  = 40.4 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.49r-g/m2

r-g 19.7960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2.1

KNR-W 2-02
2701-01
demontaż 1/2
nakladu

Demontaż sufitów podwieszonych m2

przedmiar  = 274+30+12+7.8+23 = 346.800 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1.18/2=0.59r-g/m2

r-g 204.6120

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
11

d.2.1
KNR 4-01
0701-01

Skucie tynku ozdobnego ze ściany m2

przedmiar  = 12*3 = 36.000 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.27r-g/m2

r-g 9.7200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2.1

KNR 13-12
0102-03

Wykucie otwowru w ścianie żelbetowej gr. 20
cm

m3

przedmiar  = (0.25*2.15+0.5*1.3)*0.2 = 0.238
m3

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2.1

KNR AT-17
0101-03

Cięcie piłą ściany żebetowej na głębokość 10
cm

cm

przedmiar  = ((0.5+1.3)*2+0.25+0.25+2.15)*
100 = 625.000 cm

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.067r-g/cm

r-g 41.8750

-- M --
2* wiertło diamentowe

0.00125szt./cm
szt. 0.7813

3* woda
0.0045m3/cm

m3 2.8125

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* wiertnica o mocy do 3 kW

0.03m-g/cm
m-g 18.7500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2.1

KNR 4-01
0427-06
analogia

Rozebranie ścianek GK gr 15 cm m2

przedmiar  = (9.5+1)*4.45 = 46.725 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.53r-g/m2

r-g 24.7643

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2.1

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie jednostronie opłyowania z płyt GK
na ściankach

m2

przedmiar  = (31.7+2.2+2)*4.45 = 159.755 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.12r-g/m2

r-g 19.1706

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2.1

KNR 4-01
0427-07
analogia

Demontaż ścianek systemowych m2

przedmiar  = (2+2.6+3.6+1)*3 = 27.600 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.39r-g/m2

r-g 10.7640

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.2.1

KNR 4-01
0426-02
analogia

Demontaż zabudów meblowych systemowych m2

przedmiar  = (4.8+2+12.2+8.3+4.7)*3 = 96.000
m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.17r-g/m2

r-g 16.3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2.1

KNR-W 4-03
1109-06
analogia

Demontaż ceownika stalowego m

przedmiar  = 2*7 = 14.000 m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.2r-g/m

r-g 2.8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2.1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych szt.

przedmiar  = 15+6 = 21.000 szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.79r-g/szt.

r-g 16.5900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic szt.

przedmiar  = 15 szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1.16r-g/szt.

r-g 17.4000

-- S --
2* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0.02+0.02+0.02+0.02=0.08m-g/szt.
m-g 1.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.2.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż okien i drzwi zewnętrznych wraz z
parapetami

m2

przedmiar  = (1.2+1.2+1.8)*3 = 12.600 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.52r-g/m2

r-g 6.5520

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2.1

KNR-W 2-02
2119-06
demontaż 1/2
nakladu

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne m

przedmiar  = 
POZIOM 1:
4 4.000
RAZEM 4 m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
3.55/2=1.775r-g/m

r-g 7.1000

-- S --
2* wyciąg

0.08m-g/m
m-g 0.3200

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Prace budowlane
23

d.2.2
NNRNKB 202
1130-01

Warstwy  z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

przedmiar  = 36.7 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.17r-g/m2

r-g 6.2390

-- M --
2* Sucha zaprawa samoniwelująca Ceresit CN 72

8.15kg/m2
kg 299.1050

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.3670

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.01m-g/m2

m-g 0.3670

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.2.2

KNR 2-02
1113-01

Położenie wykładziny dywanowej m2

przedmiar  = 95.8+12+18+45.9+16.7 =
188.400 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.3526r-g/m2

r-g 66.4298

-- M --
2* wykładzina obiektowa dywanowa

1.112m2/m2
m2 209.5008

3* Klej winylowy emulsyjny Pronilent N
0.8kg/m2

kg 150.7200

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0035m-g/m2

m-g 0.6594

6* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0022m-g/m2

m-g 0.4145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2.2

KNR AT-23
0202-07

Odtworzenie posadzki kamiennej z odzysku m2

przedmiar  = 2+1.5+1.5+2+1 = 8.000 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1.46r-g/m2

r-g 11.6800

-- M --
2* płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm

1.1m2/m2
m2 8.8000 Mi

3* zaprawa do spoinowania
0.26kg/m2

kg 2.0800

4* grubowarstwowa zaprawa klejowa
22.84kg/m2

kg 182.7200

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.2400

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.2400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

26
d.2.2

KNR AT-23
0216-02

Położenie cokolika z kamienia ( częściowo z
odzysku)

m

przedmiar  = (14.5+28+5.1+11.1+5.5+6.6+3.6)
+(40.7+3.8+6.6) = 125.500 m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.39r-g/m

r-g 48.9450

-- M --
2* kształtki cokołowe 10 cm

1.05m/m
m 131.7750 Mi

3* grubowarstwowa zaprawa klejowa
2.29kg/m

kg 287.3950

4* zaprawa do spoinowania
0.08kg/m

kg 10.0400

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2.2

NNRNKB 202
2808-05

Położenie posadzki z płytek gresowych m2

przedmiar  = 3.7 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
2.11r-g/m2

r-g 7.8070

-- M --
2* Opoczno'

1.03m2/m2
m2 3.8110

3* Zaprawa klejowa do płytek szybkowiążąca Ex-
tralep 106
7.22kg/m2

kg 26.7140

4* Sucha zaprawa do spoinowania Atlas - biała
0.27kg/m2

kg 0.9990

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/m2

m-g 0.1110

7* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.04m-g/m2

m-g 0.1480

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.2.2

KNR-W 2-02
1121-04

Położenie podłogi podniesionej z wykładziną
elektrostatyczną (wg opisu )

m2

przedmiar  = 36.5 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1.08r-g/m2

r-g 39.4200

-- M --
2* Podłoga podniesiona

1.026m2/m2
m2 37.4490

3* Wkładzina elektrostatyczna
1.08m2/m2

m2 39.4200

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0169m-g/m2
m-g 0.6169

6* środek transportowy
0.0336m-g/m2

m-g 1.2264

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.2.2

KNR 2-02
1202-06
analogia

Elementy ram posadowczych pod urządzenia m

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 3.6*7+4.2*2+2.8 = 36.400 m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
2.52r-g/m

r-g 91.7280

-- M --
2* elementy stalowe z profili giętych

15kg/m
kg 546.0000

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m

dm3 2.5480

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m

dm3 2.5480

5* zaprawa cementowa m. 80
0.01m3/m

m3 0.3640

6* papier ścierny
0.34ark./m

ark. 12.3760

7* elektrody
0.12kg/m

kg 4.3680

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
9* spawarka elektryczna wirująca 300 A

0.09m-g/m
m-g 3.2760

10* środek transportowy
0.02m-g/m

m-g 0.7280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.2.2

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych - profile

m

przedmiar  = 24.8 m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.147r-g/m

r-g 3.6456

-- M --
2* listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu

1.07m/m
m 26.5360

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 1.7360

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0050

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0074

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.2.2

KSNR 7
0507-04

Listwy na styku posadzek m

przedmiar  = 4.5 m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.45r-g/m

r-g 2.0250

-- M --
2* Listwa progowa z aluminium flizówka anodo-

wana o wym. 30x900 mm
1.03szt/m

szt 4.6350

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

4* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
3.2szt/m

szt 14.4000

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0.01m-g/m
m-g 0.0450

Razem z narzutami:                     

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
32

d.2.2
KNR 9-02
0116-05
analogia

Zabezpiecznie stropu żelbetowego do klasy
RE120 za pomocą okładziny z wełny mineral-
nej gr 15 cm

m2

przedmiar  = 36.5+11.2+2.6 = 50.300 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
3.05r-g/m2

r-g 153.4150

-- M --
2* Wełna z welonem z włókna szklanego

1.04m2/m2
m2 52.3120

3* Kołki rozporowe  z trzpieniem metalowym
4szt/m2

szt 201.2000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.04m-g/m2
m-g 2.0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.2.2

NNRNKB 202
2030-01

Sufit podwieszany i obudowy pionowe z płyt
gipsowo-kartonowych

m2

przedmiar  = 
POZIOM 1:
60+30+12+7.8+23+11.2 144.000
RAZEM 60+30+12+7.8+23+11.2 = 144.000
m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1.95r-g/m2

r-g 280.8000

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, gr. 12,5 mm

1.04m2/m2
m2 149.7600

3* Profil CD
60 x 27 mm
 4000 mm
4.4m/m2

m 633.6000

4* wieszak'
2.04szt/m2

szt 293.7600

5* łącznik krzyżowy
2.65szt/m2

szt 381.6000

6* wkręty
15.3szt/m2

szt 2203.2000

7* łączniki rozporowe kpl.
2.04szt/m2

szt 293.7600

8* Masa szpachlowa, akrylowa do napraw i wypeł-
nień miejscowych, StoLevell In Repair  opak 0,
36 kg
0.44kg/m2

kg 63.3600

9* taśma spoinowa
1.73m/m2

m 249.1200

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
11* wyciąg'

0.045m-g/m2
m-g 6.4800

12* środek transportowy
0.013m-g/m2

m-g 1.8720

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.2.2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufit systemowy modułowy typu Amstrong m2

przedmiar  = 63.7+33.2+10.6+2.9+3.3+7.6+
30.3+3.6 = 155.200 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-
wieckie)
0.84r-g/m2

r-g 130.3680

-- M --
2* Płyta dekoracyjna z wełny mineralnej do sufi-

tów podwieszanych 60x60cm kas
1.03m2/m2

m2 159.8560

3* profil
1.72m/m2

m 266.9440

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1.6m/m2

m 248.3200

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0.86m/m2

m 133.4720

6* wieszak
0.67szt./m2

szt. 103.9840

7* pręt wieszaka'
0.67szt./m2

szt. 103.9840

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 443.8720

9* sprężyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 256.0800

10* łączniki rozporowe kpl.
2.53szt./m2

szt. 392.6560

11* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
12* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0.01m-g/m2
m-g 1.5520

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2.2

KNNR 4
0142-03
analogia

Montaż drzwiczek rewizyjnych w sufitach kpl

przedmiar  = 5 kpl
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.2.2

KNR-W 2-02
0143-02 z.sz.
r 03 5.7.
9907-03 

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z
bloczków YTONG o powierzchni czołowej profi-
lowanej o grubości 17.5 cm - ręczne przycina-
nie bloczków (do 1 m3 w jednym miejscu)

m2

przedmiar  = 20.4*4.55 = 92.820 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.69*1.5=1.035r-g/m2

r-g 96.0687

-- M --
2* bloczki YTONG 60x20x17.5 cm

8.5szt./m2
szt. 788.9700

3* zaprawa YTONG
2.32kg/m2

kg 215.3424

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.2.2

KNR 0-14
2010-06

Ścianka g-k gr. 15 cm, płyta GKB podwójna
mocowana obustronnie, z profilami (100 mm)
wraz z wypełnieniem wełną mineralną

m2

przedmiar  = (2.7+5.65)*4.45 = 37.158 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
3.2355r-g/m2

r-g 120.2247

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

4.12m2/m2
m2 153.0910

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0.76m/m2

m 28.2401

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2.05m/m2

m 76.1739

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 150.8615

6* blachowkręty
56szt./m2

szt. 2080.8480

7* gips szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.1048

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 39.0159

9* taśma spoinowa
3.626m/m2

m 134.7349

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.0680

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.07m-g/m2

m-g 2.6011

13* środek transportu
0.0523m-g/m2

m-g 1.9434

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.2.2

KNR 0-14
2010-06

Ścianka g-k gr. 15 cm (EI60), płyta GKB pod-
wójna mocowana obustronnie, z profilami (100
mm) wraz z wypełnieniem wełną mineralną

m2

przedmiar  = (4.6+4+1)*4.45+1.1*3.1 = 46.130
m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
3.2355r-g/m2

r-g 149.2536

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr.

12,5 mm
4.12m2/m2

m2 190.0556

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0.76m/m2

m 35.0588

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2.05m/m2

m 94.5665

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 187.2878

6* blachowkręty
56szt./m2

szt. 2583.2800

7* gips szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.1301

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 48.4365

9* taśma spoinowa
3.626m/m2

m 167.2674

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.0844

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.07m-g/m2

m-g 3.2291

13* środek transportu
0.0523m-g/m2

m-g 2.4126

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.2.2

KNR 0-14
2010-06

Ścianka g-k gr. 15 cm (EI60), płyta GKB pod-
wójna mocowana obustronnie, z profilami (100
mm) wraz z wypełnieniem wełną mineralną

m2

przedmiar  = 6.4*1.5 = 9.600 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
3.2355r-g/m2

r-g 31.0608

-- M --

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr.
12,5 mm
4.12m2/m2

m2 39.5520

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0.76m/m2

m 7.2960

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2.05m/m2

m 19.6800

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 38.9760

6* blachowkręty
56szt./m2

szt. 537.6000

7* gips szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.0271

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 10.0800

9* taśma spoinowa
3.626m/m2

m 34.8096

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.0176

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.07m-g/m2

m-g 0.6720

13* środek transportu
0.0523m-g/m2

m-g 0.5021

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.2.2

KNR 0-14
2010-06

Ścianka g-k gr. 15 cm REI 120, płyta GKF pod-
wójna mocowana obustronnie, z profilami (100
mm) wraz z wypełnieniem wełną mineralną

m2

przedmiar  = 2*4.45 = 8.900 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
3.2355r-g/m2

r-g 28.7960

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr.

12,5 mm
4.12m2/m2

m2 36.6680

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0.76m/m2

m 6.7640

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2.05m/m2

m 18.2450

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 36.1340

6* blachowkręty
56szt./m2

szt. 498.4000

7* gips szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.0251

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 9.3450

9* taśma spoinowa
3.626m/m2

m 32.2714

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.0163

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.07m-g/m2

m-g 0.6230

13* środek transportu
0.0523m-g/m2

m-g 0.4655

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.2

KNR 0-14
2011-02

Opłytowanie (EI 60) istniejącej konstrukcji
ścianki 2 x płytą GKF gr. 15 mm wraz z wypeł-
nieniem wełną mineralną

m2

przedmiar  = (27.1+2.2)*4.45 = 130.385 m2

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
2.08r-g/m2

r-g 271.2008

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 136.9043

3* kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60
0.76m/m2

m 99.0926

4* kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60
2.05m/m2

m 267.2893

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 529.3631

6* blachowkręty
17szt./m2

szt. 2216.5450

7* gips szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.1721

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 136.9043

9* taśma spoinowa
2.264m/m2

m 295.1916

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.1121

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.025m-g/m2
m-g 3.2596

13* środek transportu
0.0165m-g/m2

m-g 2.1514

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2.2

KNR 0-14
2010-10

Obudowa ścian   g-k gr.10 cm, płyta podwójna
GKB mocowana jednostronnie na profilach gr
28 mm,

m2

przedmiar  = 1.5*3+24.8*3.2 = 83.860 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1.8992r-g/m2

r-g 159.2669

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2.06m2/m2
m2 172.7516

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0.76m/m2

m 63.7336

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05m/m2

m 171.9130

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 340.4716

6* blachowkręty
28szt./m2

szt. 2348.0800

7* gips szpachlowy
0.00141t/m2

t 0.1182

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 88.0530

9* taśma spoinowa
1.813m/m2

m 152.0382

10* woda
0.00092m3/m2

m3 0.0772

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.031m-g/m2
m-g 2.5997

13* środek transportu
0.0268m-g/m2

m-g 2.2474

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.2.2

KNR 2-02
1217-04

Profile wzmacniające drzwi kpl.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 2 kpl.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
4.8255r-g/kpl.

r-g 9.6510

-- M --
2* narożniki i obramienia stalowe

7m/kpl.
m 14.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0.0375m-g/kpl.
m-g 0.0750

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.2.2

KNR 2-02
1210-03
analogia

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścia-
nach o powierzchni ponad 2 m2

m2

przedmiar  = 25*4.55 = 113.750 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
2.9306r-g/m2

r-g 333.3558

-- M --
2* kraty stalowe nie otwierane

20.13kg/m2
kg 2289.7875

3* zaprawa cementowa m. 80
0.005m3/m2

m3 0.5688

4* farba olejna do gruntowania
0.06dm3/m2

dm3 6.8250

5* farba olejna nawierzchniowa
0.067dm3/m2

dm3 7.6213

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0131m-g/m2
m-g 1.4901

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.2.2

TZKNBK
XXIV 2301-02
analogia

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod roletę
ognioochronną oraz ściankę

kg

przedmiar  = 250 kg

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.07r-g/kg

r-g 17.5000

-- M --
2* Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy,

100x100x2-120x120x5 mm, gięty na zimno
1.03kg/kg

kg 257.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.2.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane m

przedmiar  = 1.5 m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.25r-g/m

r-g 0.3750

-- M --
2* nadproża prefabrykowane YTONG

1.02m/m
m 1.5300

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wyciąg
0.02m-g/m

m-g 0.0300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża

m2

przedmiar  = 8.2*1.8 = 14.760 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.3033r-g/m2

r-g 4.4767

-- M --
2* Zaprawa klejowa do płytek szybkowiążąca Ex-

tralep 106
4.75kg/m2

kg 70.1100

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0072m-g/m2

m-g 0.1063

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.2.2

KNR-W 2-02
2010-01
z.sz.5.2.
9930-03 

Wykonanie tynków gipsowych m2

przedmiar  = 20.4*4.45+12*3 = 126.780 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.353*1.25=0.44125r-g/m2

r-g 55.9417

-- M --
2* Gips tynkarski maszynowy lekki Gips 651 L

12.5kg/m2
kg 1584.7500

3* Woda przemysłowa z rurociągu
0.00575m3/m2

m3 0.7290

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Agregat tynkarski 3,1-6,0 m3/h (1)

0.042m-g/m2
m-g 5.3248

6* środek transportowy
0.0122m-g/m2

m-g 1.5467

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.2.2

KNR 2-02
0815-04

Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach m2

przedmiar  = 20.4*4.45+12*3 = 126.780 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.5093r-g/m2

r-g 64.5691

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2.5kg/m2
kg 316.9500

3* Gips budowlany zwykły w opakowaniu 25-40
kg
1.5kg/m2

kg 190.1700

4* narożniki aluminiowe
0.043szt/m2

szt 5.4515

5* Woda przemysłowa z rurociągu
0.0027m3/m2

m3 0.3423

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0.0043m-g/m2

m-g 0.5452

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.2.2

KNR-W 2-02
0840-05

Położenie płytek ceramicznych 20x20 m2

przedmiar  = 8.2*1.5 = 12.300 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1.24r-g/m2

r-g 15.2520

-- M --
2* Płytki ścienne wg projektu

1.05m2/m2
m2 12.9150

3* Zaprawa klejowa do płytek szybkowiążąca Ex-
tralep 106
2.84kg/m2

kg 34.9320

4* Sucha zaprawa do spoinowania Atlas - biała
0.3383kg/m2

kg 4.1611

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0435m-g/m2

m-g 0.5351

7* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0369m-g/m2

m-g 0.4539

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.2.2

KNR AT-22
0208-02

Położenie dekoru z płytek ceramicznych m2

przedmiar  = 8.2*0.3 = 2.460 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
2.08r-g/m2

r-g 5.1168

-- M --
2* płytki mozaikowe do 5 x 5 cm

1.03m2/m2
m2 2.5338

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.57kg/m2

kg 11.2422

4* zaprawa do spoinowania
0.75kg/m2

kg 1.8450

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0738

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.0738

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.2.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = ((59.7-(1.2*2+13.2+5.3))*3+(19.2-
(1.2*2+2.2))*3+(33.3-(1.2*4+3))*3+14.5*3+
24.8*2.7)+40.7*3+(15.8+1+1.3)*2+(33.3-(1.15*
5+3*3))*4 = 579.660 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.08r-g/m2

r-g 46.3728

-- M --
2* Preparat gruntujący do powierzchniowego

wzmacniania podłoży Ceresit CT 17
0.22dm3/m2

dm3 127.5252
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0002m-g/m2

m-g 0.1159

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0003m-g/m2

m-g 0.1739

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.2.2

KNNR 2
1402-05

Malowanie ścian na kolor m2

przedmiar  = ((59.7-(1.2*2+13.2+5.3))*3+(19.2-
(1.2*2+2.2))*3+(33.3-(1.2*4+3))*3+14.5*3+
24.8*2.7)+40.7*3+(15.8+1+1.3)*2+(33.3-(1.15*
5+3*3))*4 = 579.660 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.318r-g/m2

r-g 184.3319

-- M --
2* farba akrylowa lateksowa'

0.258dm3/m2
dm3 149.5523

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.2.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

przedmiar  = 60+30+140+11.2 = 241.200 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.06r-g/m2

r-g 14.4720

-- M --
2* Preparat gruntujący do powierzchniowego

wzmacniania podłoży Ceresit CT 17
0.21dm3/m2

dm3 50.6520

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0002m-g/m2

m-g 0.0482

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0003m-g/m2

m-g 0.0724

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.2.2

KNNR 2
1402-03

Malowanie sufitów m2

przedmiar  = 60+30+140+11.2 = 241.200 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.175r-g/m2

r-g 42.2100

-- M --
2* farba Fluger

0.276dm3/m2
dm3 66.5712

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D1 wg projektu m2

przedmiar  = 2.31 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-
wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 1.1781

-- M --
2* drzwi drewaniane - fornir bukowy , ościeżnia

obejmująca EI 60 kontrola dostępu
0.5szt/m2

szt 1.1550

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.0924

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0462

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D2 wg projektu m2

przedmiar  = 2.1 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 1.0710

-- M --
2* drzwi drewniane - fornir bukowy , ościeżnia

obejmująca
0.5m2/m2

m2 1.0500

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.0840

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0420

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D3 wg projektu (RC6) m2

przedmiar  = 2.31 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 1.1781

-- M --
2* drzwi staloweRC6 - fornir bukowy , ościeżnia

obejmująca EI 60 kontrola dostępu
0.5m2/m2

m2 1.1550

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.0924

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0462

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D4 wg projektu m2

przedmiar  = 1.89 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 0.9639

-- M --
2* drzwi drewniane/stalowe - fornir bukowy ,

ościeżnia obejmująca EI 60
0.5szt/m2

szt 0.9450

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.0756

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0378

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D5 wg projektu m2

przedmiar  = 2.73 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 1.3923

-- M --
2* drzwi drewniane - fornir bukowy , ościeżnia

obejmująca EI 30
0.5szt/m2

szt 1.3650

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.1092

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0546

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D6 wg projektu m2

przedmiar  = 4.2 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 2.1420

-- M --
2* drzwi drewniane - fornir bukowy , ościeżnia

obejmująca EI 30
0.5szt/m2

szt 2.1000

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.1680

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D7 wg projektu m2

przedmiar  = 2.1 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 1.0710

-- M --
2* drzwi drewniane - fornir bukowy , ościeżnia

obejmująca EI 30
0.5szt/m2

szt 1.0500

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.0840

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0420

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D8 wg projektu m2

przedmiar  = 2.1 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 1.0710

-- M --
2* drzwi drewniane - fornir bukowy , ościeżnia

obejmująca EI 30
0.5szt/m2

szt 1.0500

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.0840

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0420

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D9 wg projektu m2

przedmiar  = 3.78 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 1.9278

-- M --
2* drzwi drewniane - fornir bukowy , ościeżnia

obejmująca EI 30
0.5szt/m2

szt 1.8900

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.1512

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0756

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D10 wg projektu m2

przedmiar  = 4.2 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 2.1420

-- M --
2* drzwi drewniane - fornir bukowy , ościeżnia

obejmująca EI 30
0.5szt/m2

szt 2.1000

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.1680

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D11 wg projektu m2

przedmiar  = 2.1 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 1.0710

-- M --
2* drzwi drewniane - fornir bukowy , ościeżnia

obejmująca kontrola dostępu
0.5m2/m2

m2 1.0500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.0840

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0420

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D12 wg projektu m2

przedmiar  = 2.3 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 1.1730

-- M --
2* drzwi drewniane - fornir bukowy , ościeżnia

obejmująca EI 30
0.5szt/m2

szt 1.1500

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.0920

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0460

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi D13 wg projektu m2

przedmiar  = 2.1 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 1.0710

-- M --
2* drzwi drewniane - fornir bukowy , ościeżnia

obejmująca kontrola dostępu
0.5m2/m2

m2 1.0500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

69
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzw rewizyjnei R1 m2

przedmiar  = 0.7*2.1 = 1.470 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.51r-g/m2

r-g 0.7497

-- M --
2* drzwi stalowe/stalowe - fornir bukowy , oścież-

nia obejmująca EI 60 kontrola dostępu
0.5szt/m2

szt 0.7350

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.0588

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0294

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki S1 m2

przedmiar  = 5.4*4.45 = 24.030 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
2.06r-g/m2

r-g 49.5018

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* silikon

0.1dm3/m2
dm3 2.4030

3* pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 5.7672

4* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
2.4szt/m2

szt 57.6720

5* listwy maskujące
0.95m/m2

m 22.8285

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000

7* ścianka wysokości 4,5 z podwójnym szkleniem
- akustyczna
1m2/m2

m2 24.0300

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.2015

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.4418

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki S2 m2

przedmiar  = 7.5*4.45 = 33.375 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
2.06r-g/m2

r-g 68.7525

-- M --
2* silikon

0.1dm3/m2
dm3 3.3375

3* pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 8.0100

4* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
2.4szt/m2

szt 80.1000

5* listwy maskujące
0.95m/m2

m 31.7063

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000

7* ścianka wysokości 4,5 z podwójnym szkleniem
- akustyczna 2
1m2/m2

m2 33.3750

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.6688

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 2.0025

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.2.2

KNR 2-02
1206-03

Roleta B1 m2

przedmiar  = 15 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
3.01r-g/m2

r-g 45.1500

-- M --
2* Roleta EI60

1m2/m2
m2 15.0000

3* zaprawa cementowa
0.01m3/m2

m3 0.1500

4* papier ścierny
1ark./m2

ark. 15.0000

5* elektrody
0.11kg/m2

kg 1.6500

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0.45m-g/m2

m-g 6.7500

8* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.7500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.2.2

KNNR 7
0503-06

Okna O1 wg projektu m2

przedmiar  = 7.2 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
4.61r-g/m2

r-g 33.1920

-- M --
2* witryna zewnetrzna h = 3 m otwierana U=1,1

1m2/m2
m2 7.2000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi A1 m2

przedmiar  = 5.4 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
3.64r-g/m2

r-g 19.6560

-- M --
2* silikon

0.1dm3/m2
dm3 0.5400

3* pianka poliuretanowa
0.34kg/m2

kg 1.8360

4* kołki rozporowe
5szt./m2

szt. 27.0000

5* listwy maskujące'
2.55m/m2

m 13.7700

6* drzwi zewnetrzne h = 3 m otwierana U=1,3
1m2/m2

m2 5.4000

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.2700

8* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3240

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-02

Wymiana drzwi do windy na EI 30 m2

przedmiar  = 4 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
3.31r-g/m2

r-g 13.2400

-- M --
2* silikon

0.1dm3/m2
dm3 0.4000

3* pianka poliuretanowa
0.32kg/m2

kg 1.2800

4* kołki rozporowe
4.3szt./m2

szt. 17.2000

5* listwy maskujące
1.84m/m2

m 7.3600

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000

7* Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe,
wypełnione, 2-skrzydłowe, pełne
1m2/m2

m2 4.0000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* wyciąg
0.05m-g/m2

m-g 0.2000

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.2.2 wycena indy-

widualna

Przebudowa obudowy metalowej windy pod
osadzenie rolety ogniochronnej

kg

przedmiar  = 1 kg
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.2.2

KNR 2-02
1207-01
analogia

Wykonanie barierki ochronnej m

przedmiar  = 5.8 m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1.83r-g/m

r-g 10.6140

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

9kg/m
kg 52.2000

3* farba olejna do gruntowania
0.04dm3/m

dm3 0.2320

4* farba olejna nawierzchniowa
0.04dm3/m

dm3 0.2320

5* elektrody
0.06kg/m

kg 0.3480

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0580

8* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0.45m-g/m

m-g 2.6100

9* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.0580

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

2.3 Wyposażenie
78

d.2.3 kalk. własna
Zabudowa kuchenna z blatem kpl.

przedmiar  = 1 kpl.
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.2.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzy-
wa sztucznego na szafce

szt.

przedmiar  = 1 szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1.26r-g/szt.

r-g 1.2600

-- M --
2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.22m-g/szt.
m-g 0.2200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

przedmiar  = 1 szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0.957r-g/szt.

r-g 0.9570

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoją-

ca mosiężna standardowa śr.15 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.009m-g/szt.
m-g 0.0090

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.2.3

KNW
kalk. własna

Lodówka podblatowa kpl.

przedmiar  = 1 kpl.
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035



PODSUMOWANIE

Prace budowlane i wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035


