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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
PKO BP Chetmek ul. Krakowska 11
1 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
1|KNW Prace zabezpieczajgce kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
przedmiar =1 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNW Prace porzadkowe kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
przedmiar =1 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-17 mi gruzu i innych odpadéw wraz z utylizacjg na
0108-20 odlegtos¢ 20 km
przedmiar =10 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 11.2000
wieckie)
1.12r-g/m3
-S--
2 Samocho6d samowytadowczy do 51 (1) m-g 14.9000
0.73+19*0.04=1.49m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze i towarzyszace
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-2
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1.18/2=0.59r-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 Prace budowlane i wykonczeniowe
21 Roboty rozbiérkowe
4|KNR-W 4-01 |Demontaz posadzki kamiennej z odzyskiem m2
d.2.1/0807-04 materiatu
analogia
przedmiar = 40.3+2 = 42.300 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (mazo- r-g 35.5320
wieckie)
0.84r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-01 Demontaz cokolika z kamienia z odzyskiem m
d.2.1/0804-08 materiatu
przedmiar = 17.3+2.2+45.2+10.2 = 74.900 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 13.4820
wieckie)
0.18r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie odzyskanych okladzin m2
d.2.1/0819-06
przedmiar = 42.3+7.49 = 49.790 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 36.8446
wieckie)
0.74r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek terrakotowych m2
d.2.1/0811-07
przedmiar = 3.6 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 3.3120
wieckie)
0.92r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-01 Rozbiérka cokolikéw terrakotowych m
d.2.1/0808-08
przedmiar =8.8 m
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 1.5840
wieckie)
0.18r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-04 Skucie warstw podtogowych do stropu wiasci- | m2
d.2.1{0504-01 wego
analogia
przedmiar = 40.4 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 19.7960
wieckie)
0.49r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-02 |Demontaz sufitow podwieszonych m2
d.2.1/2701-01
demontaz 1/2
nakladu
przedmiar = 274+30+12+7.8+23 = 346.800 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 204.6120
wieckie)

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
11|/KNR 4-01 Skucie tynku ozdobnego ze Sciany m2
d.2.1/0701-01
przedmiar = 12*3 = 36.000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 9.7200
wieckie)
0.27r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR 13-12  |Wykucie otwowru w $cianie zelbetowej gr. 20 | m3
d.2.1/0102-03 cm
przedmiar = (0.25*2.15+0.5*1.3)*0.2 = 0.238
m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR AT-17  |Ciecie pitg Sciany zebetowej na gtebokos¢ 10 | cm
d.2.1/0101-03 cm
przedmiar = ((0.5+1.3)*2+0.25+0.25+2.15)"
100 = 625.000 cm
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 41.8750
wieckie)
0.067r-g/cm
-M --
2 wiertto diamentowe szt. 0.7813
0.00125szt./cm
3" woda m3 2.8125
0.0045m3/cm
4 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S -
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 18.7500
0.03m-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-01 Rozebranie scianek GK gr 15 cm m2
d.2.1)/0427-06
analogia
przedmiar = (9.5+1)*4.45 = 46.725 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- | r-g 24.7643
wieckie)
0.53r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-01 Rozebranie jednostronie optyowania z ptyt GK | m2
d.2.1/0426-04 na sciankach
analogia
przedmiar = (31.7+2.2+2)*4.45 = 159.755 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 19.1706
wieckie)
0.12r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01 Demontaz $cianek systemowych m2
d.2.1)/0427-07
analogia
przedmiar = (2+2.6+3.6+1)*3 = 27.600 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- | r-g 10.7640
wieckie)
0.39r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
17|KNR 4-01 Demontaz zabudéw meblowych systemowych | m2
d.2.1/0426-02
analogia
przedmiar = (4.8+2+12.2+8.3+4.7)*3 = 96.000
m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 16.3200
wieckie)
0.17r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 4-03 |Demontaz ceownika stalowego m
d.2.1{1109-06
analogia
przedmiar =2*7 = 14.000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 2.8000
wieckie)
0.2r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.2.1/0903-01
analogia
przedmiar = 15+6 = 21.000 szt.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- | r-g 16.5900
wieckie)
0.79r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.2.1/0353-04
przedmiar = 15 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 17.4000
wieckie)
1.16r-g/szt.
—-S--
2 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1.2000
0.02+0.02+0.02+0.02=0.08m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR 4-01 Demontaz okien i drzwi zewnetrznych wraz z m2
d.2.1/0354-05 parapetami
przedmiar = (1.2+1.2+1.8)*3 = 12.600 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 6.5520
wieckie)
0.52r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02 |Parapety, pétki, lady i nakrywy wewnetrzne m
d.2.1]2119-06
demontaz 1/2
nakladu
przedmiar =
POZIOM 1:
4 4.000
RAZEM 4m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 7.1000
wieckie)
3.55/2=1.775r-g/m
-8 --
2" wycigg m-g 0.3200
0.08m-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2.2 Prace budowlane
23|NNRNKB 202 |Warstwy z zaprawy samopoziomujgcej gru- m2
d.2.2/1130-01 bosci 5 mm
przedmiar = 36.7 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 6.2390
wieckie)
0.17r-g/m2
- M --
2 Sucha zaprawa samoniwelujgca Ceresit CN 72| kg 299.1050
8.15kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
4 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3670
nym 0,5t
0.01m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.3670
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-02 Potozenie wyktadziny dywanowej m?2
d.2.2/1113-01
przedmiar = 95.8+12+18+45.9+16.7 =
188.400 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 66.4298
wieckie)
0.3526r-g/m2
- M --
2 wyktadzina obiektowa dywanowa m2 209.5008
1.112m2/m?2
3 Klej winylowy emulsyjny Pronilent N kg 150.7200
0.8kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
5* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.6594
nym 0,5t
0.0035m-g/m2
6" Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.4145
0.0022m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR AT-23 | Odtworzenie posadzki kamiennej z odzysku m2
d.2.2/0202-07
przedmiar = 2+1.5+1.5+2+1 = 8.000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 11.6800
wieckie)
1.46r-g/m2
-M --
2" ptytki oktadzinowe podtogowe 60x60 cm m2 8.8000 Mi
1.1m2/mz2
3" zaprawa do spoinowania kg 2.0800
0.26kg/m2
4* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 182.7200
22.84kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
6" wycigg m-g 0.2400
0.03m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.2400
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
26|KNR AT-23 |Potozenie cokolika z kamienia ( czesciowo z m
d.2.2|/0216-02 odzysku)
przedmiar = (14.5+28+5.1+11.1+5.5+6.6+3.6)
+(40.7+3.8+6.6) = 125.500 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 48.9450
wieckie)
0.39r-g/m
-M --
2 ksztattki cokotowe 10 cm m 131.7750 Mi
1.05m/m
3* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 287.3950
2.29kg/m
4 zaprawa do spoinowania kg 10.0400
0.08kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|NNRNKB 202 | Potozenie posadzki z ptytek gresowych m2
d.2.2/2808-05
przedmiar = 3.7 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 7.8070
wieckie)
2.11r-g/m2
-M --
2 Opoczno' m2 3.8110
1.03m2/mz2
3" Zaprawa klejowa do ptytek szybkowigzaca Ex- | kg 26.7140
tralep 106
7.22kg/m2
4 Sucha zaprawa do spoinowania Atlas - biata kg 0.9990
0.27kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
6" Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1110
nym 0,5t
0.03m-g/m2
7* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.1480
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2-02 |Potozenie podtogi podniesionej z wyktadzing m2
d.2.2/1121-04 elektrostatyczng (wg opisu )
przedmiar = 36.5 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 39.4200
wieckie)
1.08r-g/m2
-M --
2 Podtoga podniesiona m2 37.4490
1.026m2/m2
3" Wktadzina elektrostatyczna m2 39.4200
1.08m2/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.6169
0.0169m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.2264
0.0336m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/ KNR 2-02 Elementy ram posadowczych pod urzadzenia m
d.2.2/1202-06
analogia




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
przedmiar = 3.6*7+4.2*2+2.8 = 36.400 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 91.7280
wieckie)
2.52r-g/m
- M --
2 elementy stalowe z profili gietych kg 546.0000
15kg/m
3 farba olejna do gruntowania dm3 2.5480
0.07dm3/m
4 farba olejna nawierzchniowa dm3 2.5480
0.07dm3/m
5* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.3640
0.01m3/m
6" papier scierny ark. 12.3760
0.34ark./m
7" elektrody kg 4.3680
0.12kg/m
8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.2760
0.09m-g/m
10" Srodek transportowy m-g 0.7280
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.2.2/1124-06 sztucznych - profile
przedmiar =24.8 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 3.6456
wieckie)
0.147r-g/m
- M --
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu | m 26.5360
1.07m/m
3 klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 1.7360
0.07kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.0050
0.0002m-g/m
6" $rodek transportowy m-g 0.0074
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KSNR 7 Listwy na styku posadzek m
d.2.2/0507-04
przedmiar =4.5m
--R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 2.0250
wieckie)
0.45r-g/m
- M --
2 Listwa progowa z aluminium flizéwka anodo- szt 4.6350
wana o wym. 30x900 mm
1.03szt/m
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
4 Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 14.4000
3.2szt/m
-8 --
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0450
0.01m-g/m

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035




przedmiar = 63.7+33.2+10.6+2.9+3.3+7.6+
30.3+3.6 = 155.200 m2

~R-

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
32|KNR 9-02 Zabezpiecznie stropu zelbetowego do klasy m2
d.2.2/0116-05 RE120 za pomoca okfadziny z wetny mineral-
analogia nej gr 15cm
przedmiar = 36.5+11.2+2.6 = 50.300 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 153.4150
wieckie)
3.05r-g/m2
-M --
2 Wetna z welonem z wiékna szklanego m?2 52.3120
1.04m2/mz2
3" Kotki rozporowe z trzpieniem metalowym szt 201.2000
4szt/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 2.0120
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|NNRNKB 202 | Sufit podwieszany i obudowy pionowe z ptyt m?2
d.2.2/2030-01 gipsowo-kartonowych
przedmiar =
POZIOM 1:
60+30+12+7.8+23+11.2 144.000
RAZEM 60+30+12+7.8+23+11.2 = 144.000
m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 280.8000
wieckie)
1.95r-g/m2
-M --
2 Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte, gr. 12,5 mm | m2 149.7600
1.04m2/mz2
3" Profil CD m 633.6000
60 x 27 mm
4000 mm
4.4m/m2
4 wieszak' szt 293.7600
2.04szt/m2
5* tacznik krzyzowy szt 381.6000
2.65szt/m2
6" wkrety szt | 2203.2000
15.3szt/m2
7" taczniki rozporowe kpl. szt 293.7600
2.04szt/m2
8* Masa szpachlowa, akrylowa do napraw i wypet-| kg 63.3600
nien miejscowych, StoLevell In Repair opak 0,
36 kg
0.44kg/m2
9* tasma spoinowa m 249.1200
1.73m/mz2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
11* wyciag' m-g 6.4800
0.045m-g/m?2
12* Srodek transportowy m-g 1.8720
0.013m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-02 |Sufit systemowy modutowy typu Amstrong m2
d.2.2/2702-01




2.05m/mz2

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 130.3680
wieckie)
0.84r-g/m2
-M --
2r Ptyta dekoracyjna z wetny mineralnej do sufi- | m2 159.8560
téw podwieszanych 60x60cm kas
1.03m2/mz2
3 profil m 266.9440
1.72m/m?2
4 ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu- | m 248.3200
gosci 60 cm
1.6m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 133.4720
0.86m/m2
6" wieszak szt. 103.9840
0.67szt./m2
7" pret wieszaka' szt. 103.9840
0.67szt./m2
8* klamerki mocujgce szt. 443.8720
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 256.0800
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. | 392.6560
2.53szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 --
12¢ Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1.5520
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 4 Montaz drzwiczek rewizyjnych w sufitach kpl
d.2.2/0142-03
analogia
przedmiar =5 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z m2
d.2.2|/0143-02 z.sz. |bloczkow YTONG o powierzchni czotowej profi-
r035.7. lowanej o grubosci 17.5 cm - reczne przycina-
9907-03 nie bloczkéw (do 1 m3 w jednym miejscu)
przedmiar = 20.4*4.55 = 92.820 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 96.0687
wieckie)
0.69*1.5=1.035r-g/m2
-M --
2" bloczki YTONG 60x20x17.5 cm szt. 788.9700
8.5szt./m2
3" zaprawa YTONG kg 215.3424
2.32kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 0-14 Scianka g-k gr. 15 cm, ptyta GKB podwojna m2
d.2.2/2010-06 mocowana obustronnie, z profilami (100 mm)
wraz z wypetnieniem wetng mineralng
przedmiar = (2.7+5.65)*4.45 = 37.158 m2
--R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 120.2247
wieckie)
3.2355r-g/m2
- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 153.0910
4.12m2/m?2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 28.2401
0.76m/m2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 76.1739
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5% kotki do wstrzeliwania szt. 150.8615
4.06szt./m2
6" blachowkrety szt. | 2080.8480
56szt./m2
7" gips szpachlowy t 0.1048
0.00282t/m2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 39.0159
1.05m2/mz2
9* tasma spoinowa m 134.7349
3.626m/mz2
10* woda m3 0.0680
0.00183m3/m2
11 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
12¢ wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.6011
nym 0,5t
0.07m-g/m2
13* srodek transportu m-g 1.9434
0.0523m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 0-14 Scianka g-k gr. 15 cm (E160), ptyta GKB pod- | m2
d.2.2/2010-06 wdjna mocowana obustronnie, z profilami (100
mm) wraz z wypetnieniem wetng mineralng
przedmiar = (4.6+4+1)*4.45+1.1*3.1 = 46.130
m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 149.2536
wieckie)
3.2355r-g/m2
-M --
2 Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. m2 190.0556
12,5 mm
4.12m2/m?2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 35.0588
0.76m/m2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 94.5665
2.05m/mz2
5% kotki do wstrzeliwania szt. 187.2878
4.06szt./m2
6" blachowkrety szt. | 2583.2800
56szt./m2
7" gips szpachlowy t 0.1301
0.00282t/m2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 48.4365
1.05m2/mz2
9* tasma spoinowa m 167.2674
3.626m/mz2
10* woda m3 0.0844
0.00183m3/mz2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
12* wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 3.2291
nym 0,5t
0.07m-g/m2
13* srodek transportu m-g 2.4126
0.0523m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 0-14 Scianka g-k gr. 15 cm (E160), ptyta GKB pod- | m2
d.2.2/2010-06 wdjna mocowana obustronnie, z profilami (100
mm) wraz z wypetnieniem wetng mineralng
przedmiar = 6.4*1.5 = 9.600 m2
--R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 31.0608
wieckie)
3.2355r-g/m2
- M --




nieniem wetng mineralng
przedmiar = (27.1+2.2)*4.45 = 130.385 m2
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. m2 39.5520
12,5 mm
4.12m2/mz2
3" ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 7.2960
0.76m/m2
4~ ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 19.6800
2.05m/mz2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 38.9760
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. 537.6000
56szt./m2
7" gips szpachlowy t 0.0271
0.00282t/m2
8" ptyty z wetny mineralnej m2 10.0800
1.05m2/mz2
9* tasma spoinowa m 34.8096
3.626m/mz2
10* woda m3 0.0176
0.00183m3/mz2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
12* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.6720
nym 0,5t
0.07m-g/m2
13* Srodek transportu m-g 0.5021
0.0523m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 0-14 Scianka g-k gr. 15 cm REI 120, ptyta GKF pod-| m2
d.2.2/2010-06 wéjna mocowana obustronnie, z profilami (100
mm) wraz z wypetnieniem wetng mineralng
przedmiar = 2*4.45 = 8.900 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 28.7960
wieckie)
3.2355r-g/m2
-M --
2 Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. m?2 36.6680
12,5 mm
4.12m2/m?2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 6.7640
0.76m/m2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 18.2450
2.05m/mz2
5% kotki do wstrzeliwania szt. 36.1340
4.06szt./m2
6" blachowkrety szt. | 498.4000
56szt./m2
7" gips szpachlowy t 0.0251
0.00282t/m2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 9.3450
1.05m2/mz2
9* tasma spoinowa m 32.2714
3.626m/mz2
10* woda m3 0.0163
0.00183m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
12* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.6230
nym 0,5t
0.07m-g/m2
13* srodek transportu m-g 0.4655
0.0523m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 0-14 Optytowanie (El 60) istniejacej konstrukcji m2
d.2.2/2011-02 Scianki 2 x ptyta GKF gr. 15 mm wraz z wypet-




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 271.2008
wieckie)
2.08r-g/m2
-M --
2" ptyty gipsowo-kartonowe m2 136.9043
1.05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60 m 99.0926
0.76m/m2
4 ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60 m 267.2893
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 529.3631
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. | 2216.5450
17szt./m2
7" gips szpachlowy t 0.1721
0.00132t/m2
8" ptyty z wetny mineralnej m2 136.9043
1.05m2/m2
9* tasma spoinowa m 295.1916
2.264m/m2
10* woda m3 0.1121
0.00086m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
12* wycigg m-g 3.2596
0.025m-g/m?2
13* srodek transportu m-g 2.1514
0.0165m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 0-14 Obudowa $cian g-k gr.10 cm, ptyta podwéjna | m2
d.2.2/2010-10 GKB mocowana jednostronnie na profilach gr
28 mm,
przedmiar = 1.5*3+24.8*3.2 = 83.860 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (mazo- r-g 159.2669
wieckie)
1.8992r-g/m2
- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 172.7516
2.06m2/mz2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 63.7336
0.76m/m2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 171.9130
2.05m/mz2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 340.4716
4.06szt./m2
6" blachowkrety szt. | 2348.0800
28szt./m2
7" gips szpachlowy t 0.1182
0.00141t/m2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 88.0530
1.05m2/mz2
9* tasma spoinowa m 152.0382
1.813m/m2
10" woda m3 0.0772
0.00092m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 2.5997
0.031m-g/m?2
13* Srodek transportu m-g 2.2474
0.0268m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-02 Profile wzmacniajgce drzwi kpl.
d.2.2/1217-04
-14 -




1.02m/m

-8 -
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 9.6510
wieckie)
4.8255r-g/kpl.
- M --
2" narozniki i obramienia stalowe m 14.0000
7m/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
4 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0750
0.0375m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cia- | m2
d.2.2/1210-03 nach o powierzchni ponad 2 m2
analogia
przedmiar = 25*4.55 = 113.750 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (mazo- r-g 333.3558
wieckie)
2.9306r-g/m2
-M --
2 kraty stalowe nie otwierane kg | 2289.7875
20.13kg/m2
3" zaprawa cementowa m. 80 m3 0.5688
0.005m3/m2
4~ farba olejna do gruntowania dms3 6.8250
0.06dm3/m2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 7.6213
0.067dm3/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S -
7 Srodek transportowy m-g 1.4901
0.0131m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45| TZKNBK Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rolete kg
d.2.2|XXIV 2301-02 |ognioochronng oraz $cianke
analogia
przedmiar = 250 kg
--R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 17.5000
wieckie)
0.07r-g/kg
- M --
2 Ksztattownik stalowy zamkniety kwadratowy, kg 257.5000
100x100x2-120x120x5 mm, giety na zimno
1.03kg/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.2.2/0147-01
przedmiar =1.5m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (mazo- r-g 0.3750
wieckie)
0.25r-g/m
-M --
2r nadproza prefabrykowane YTONG m 1.5300




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 wyciag m-g 0.0300
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR 0-12Il  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.2.2|0829-01 nie podtoza
przedmiar = 8.2*1.8 = 14.760 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 4.4767
wieckie)
0.3033r-g/m2
- M --
2 Zaprawa klejowa do ptytek szybkowigzaca Ex- | kg 70.1100
tralep 106
4.75kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1063
nym 0,5t
0.0072m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|/KNR-W 2-02 |Wykonanie tynkéw gipsowych m2
d.2.2/2010-01
z2.52.5.2.
9930-03
przedmiar = 20.4"4.45+12*3 = 126.780 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 55.9417
wieckie)
0.353%1.25=0.44125r-g/m?2
- M --
2 Gips tynkarski maszynowy lekki Gips 651 L kg | 1584.7500
12.5kg/m?2
3 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.7290
0.00575m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
5* Agregat tynkarski 3,1-6,0 m3/h (1) m-g 5.3248
0.042m-g/m2
6" $rodek transportowy m-g 1.5467
0.0122m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-02 Wykonanie gtadzi gipsowej na scianach m2
d.2.2/0815-04
przedmiar = 20.4"4.45+12*3 = 126.780 m2
--R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 64.5691
wieckie)
0.5093r-g/m2
- M --
2 Gips budowlany szpachlowy kg 316.9500
2.5kg/m2
3 Gips budowlany zwykty w opakowaniu 25-40 kg 190.1700
kg
1.5kg/m2
4* narozniki aluminiowe szt 5.4515
0.043szt/m2
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.3423
0.0027m3/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
-16 -




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
7" Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.5452
0.0043m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 2-02 |Potozenie ptytek ceramicznych 20x20 m2
d.2.2/0840-05
przedmiar = 8.2*1.5 = 12.300 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 15.2520
wieckie)
1.24r-g/m2
- M --
2 Ptytki Scienne wg projektu m2 12.9150
1.05m2/mz2
3 Zaprawa klejowa do ptytek szybkowigzaca Ex- | kg 34.9320
tralep 106
2.84kg/m2
4* Sucha zaprawa do spoinowania Atlas - biata kg 4.1611
0.3383kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
6* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.5351
nym 0,5t
0.0435m-g/m?2
7" Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.4539
0.0369m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR AT-22 |Potozenie dekoru z pltytek ceramicznych m2
d.2.2/0208-02
przedmiar = 8.2*0.3 = 2.460 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 5.1168
wieckie)
2.08r-g/m2
- M --
2 ptytki mozaikowe do 5 x 5 cm m2 2.5338
1.03m2/mz2
3 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 11.2422
4.57kg/mz2
4 zaprawa do spoinowania kg 1.8450
0.75kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
6" wyciag m-g 0.0738
0.03m-g/m2
7" $rodek transportowy m-g 0.0738
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2.2{1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar = ((59.7-(1.2*2+13.2+5.3))*3+(19.2-
(1.2*2+2.2))*3+(33.3-(1.2"4+3))*3+14.5*3+
24.8*2.7)+40.7*3+(15.8+1+1.3)*2+(33.3-(1.15*
5+3*3))"4 = 579.660 m2
--R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 46.3728
wieckie)
0.08r-g/m2
- M --
2 Preparat gruntujacy do powierzchniowego dm3| 127.5252
wzmacniania podtozy Ceresit CT 17
0.22dm3/m2
-17 -




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
4 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1159
nym 0,5t
0.0002m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.1739
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|/KNNR 2 Malowanie $cian na kolor m2
d.2.2/1402-05
przedmiar = ((59.7-(1.2*2+13.2+5.3))*3+(19.2-
(1.2*2+2.2))*3+(33.3-(1.2"4+3))*3+14.5*3+
24.8*2.7)+40.7*3+(15.8+1+1.3)*2+(33.3-(1.15*
5+3*3))"4 = 579.660 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 184.3319
wieckie)
0.318r-g/m?2
- M --
2 farba akrylowa lateksowa' dm3| 149.5523
0.258dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2.2/1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
przedmiar = 60+30+140+11.2 = 241.200 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 14.4720
wieckie)
0.06r-g/m2
-M --
2" Preparat gruntujgcy do powierzchniowego dms3 50.6520
wzmacniania podtozy Ceresit CT 17
0.21dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
4 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0482
nym 0,5t
0.0002m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0724
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNNR 2 Malowanie sufitow m2
d.2.2/1402-03
przedmiar = 60+30+140+11.2 = 241.200 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 42.2100
wieckie)
0.175r-g/m2
-M --
2" farba Fluger dm3 66.5712
0.276dm3/m?2
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|/ KNR-W 2-02 |Drzwi D1 wg projektu m2
d.2.2/1022-01
przedmiar =2.31 m2
-R--
-18 -




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 1.1781
wieckie)
0.51r-g/m2
M --
2 drzwi drewaniane - fornir bukowy , o$cieznia szt 1.1550
obejmujgca EI 60 kontrola dostepu
0.5szt/m2
~-S--
3 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0924
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0462
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 2-02 |Drzwi D2 wg projektu m2
d.2.2|1022-01
przedmiar =2.1 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 1.0710
wieckie)
0.51r-g/m2
M --
2 drzwi drewniane - fornir bukowy , o$cieznia m2 1.0500
obejmujagca
0.5m2/m2
~-S-
3 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0840
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0420
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ KNR-W 2-02 |Drzwi D3 wg projektu (RC6) m2
d.2.2|1022-01
przedmiar =2.31 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 1.1781
wieckie)
0.51r-g/m2
M -
2" drzwi staloweRC6 - fornir bukowy , oscieznia m2 1.1550
obejmujgca EI 60 kontrola dostepu
0.5m2/m2
~-S--
3 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0924
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0462
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 2-02 |Drzwi D4 wg projektu m2
d.2.2|1022-01
przedmiar = 1.89 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 0.9639
wieckie)
0.51r-g/m2
M --
2" drzwi drewniane/stalowe - fornir bukowy , szt 0.9450
oscieznia obejmujgca El 60
0.5szt/m2
~-S--
-19 -




przedmiar =2.1 m2

-20 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0756
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0378
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60 KNR-W 2-02 |Drzwi D5 wg projektu m2
d.2.2|1022-01
przedmiar =2.73 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 1.3923
wieckie)
0.51r-g/m2
M --
2 drzwi drewniane - fornir bukowy , o$cieznia szt 1.3650
obejmujaca EI 30
0.5szt/m2
~-S--
3" Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 0.1092
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0546
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/ KNR-W 2-02 |Drzwi D6 wg projektu m2
d.2.2|1022-01
przedmiar = 4.2 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 2.1420
wieckie)
0.51r-g/m2
M -
2" drzwi drewniane - fornir bukowy , o$cieznia szt 2.1000
obejmujaca EI 30
0.5szt/m2
~-S--
3" Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 0.1680
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0840
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62| KNR-W 2-02 |Drzwi D7 wg projektu m2
d.2.2|1022-01
przedmiar =2.1 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 1.0710
wieckie)
0.51r-g/m2
M --
2" drzwi drewniane - fornir bukowy , o$cieznia szt 1.0500
obejmujaca EI 30
0.5szt/m2
~-S--
3 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0840
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0420
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|/ KNR-W 2-02 |Drzwi D8 wg projektu m2
d.2.2|1022-01




obejmujagca kontrola dostepu
0.5m2/m2
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 1.0710
wieckie)
0.51r-g/m2
-M --
2 drzwi drewniane - fornir bukowy , o$cieznia szt 1.0500
obejmujaca EI 30
0.5szt/m2
--S -
3 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0840
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0420
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 KNR-W 2-02 |Drzwi D9 wg projektu m2
d.2.2|1022-01
przedmiar = 3.78 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 1.9278
wieckie)
0.51r-g/m2
M --
2 drzwi drewniane - fornir bukowy , o$cieznia szt 1.8900
obejmujaca EI 30
0.5szt/m2
-8 --
3 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1512
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0756
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65 KNR-W 2-02 |Drzwi D10 wg projektu m2
d.2.2|1022-01
przedmiar = 4.2 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 2.1420
wieckie)
0.51r-g/m2
M -
2" drzwi drewniane - fornir bukowy , o$cieznia szt 2.1000
obejmujaca EI 30
0.5szt/m2
-8 --
3 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1680
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0840
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66 KNR-W 2-02 |Drzwi D11 wg projektu m2
d.2.2|1022-01
przedmiar =2.1 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 1.0710
wieckie)
0.51r-g/m2
-M --
2" drzwi drewniane - fornir bukowy , o$cieznia m2 1.0500




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-8 --
3 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0840
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0420
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|/KNR-W 2-02 |Drzwi D12 wg projektu m2
d.2.2/1022-01
przedmiar =2.3 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 1.1730
wieckie)
0.51r-g/m2
-M --
2 drzwi drewniane - fornir bukowy , o$cieznia szt 1.1500
obejmujaca EI 30
0.5szt/m2
—-S--
3 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0920
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0460
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68 KNR-W 2-02 |Drzwi D13 wg projektu m2
d.2.2/1022-01
przedmiar =2.1 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 1.0710
wieckie)
0.51r-g/m2
-M --
2" drzwi drewniane - fornir bukowy , o$cieznia m2 1.0500
obejmujgca kontrola dostepu
0.5m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR-W 2-02 |Drzw rewizyjnei R1 m2
d.2.2/1022-01
przedmiar =0.7*2.1 = 1.470 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 0.7497
wieckie)
0.51r-g/m2
- M --
2 drzwi stalowe/stalowe - fornir bukowy , osciez- | szt 0.7350
nia obejmujgca EI 60 kontrola dostepu
0.5szt/m2
-8 --
3* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0588
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0294
0.02m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR-W 2-02 |Scianki S1 m2
d.2.2/1040-05
przedmiar = 5.4*4.45 = 24.030 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 49.5018
wieckie)
2.06r-g/m2
-22 -




1.5%(od M)
~-S--
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2 silikon dm3 2.4030
0.1dm3/m2
3 pianka poliuretanowa kg 5.7672
0.24kg/m2
4 Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 57.6720
2.4szt/m2
5* listwy maskujgce m 22.8285
0.95m/m2
6" materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M>5)
7" $cianka wysokosci 4,5 z podwdjnym szkleniem | m2 24.0300
- akustyczna
1m2/m2
-8 --
8" wycigg m-g 1.2015
0.05m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 1.4418
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNR-W 2-02 [Scianki S2 m2
d.2.2/1040-05
przedmiar = 7.5*4.45 = 33.375 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 68.7525
wieckie)
2.06r-g/m2
-M --
2 silikon dms3 3.3375
0.1dm3/m2
3* pianka poliuretanowa kg 8.0100
0.24kg/m2
4 Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 80.1000
2.4szt/m2
5* listwy maskujgce m 31.7063
0.95m/m2
6" materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M5)
7" $cianka wysokosci 4,5 z podwojnym szkleniem | m2 33.3750
- akustyczna 2
1m2/m2
-8 --
8 wyciag m-g 1.6688
0.05m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 2.0025
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 2-02 Roleta B1 m2
d.2.2/1206-03
przedmiar =15 m2
--R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 45.1500
wieckie)
3.01r-g/m2
- M --
2 Roleta EI60 m2 15.0000
1m2/m2
3 zaprawa cementowa m3 0.1500
0.01m3/m2
4 papier scierny ark. 15.0000
1ark./m2
5* elektrody kg 1.6500
0.11kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000




wypetnione, 2-skrzydfowe, petne
1m2/m2

-8 -

-24 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
7" spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 6.7500
0.45m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.7500
0.05m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNNR 7 Okna O1 wg projektu m2
d.2.2/0503-06
przedmiar =7.2 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 33.1920
wieckie)
4.61r-g/m2
- M --
2 witryna zewnetrzna h = 3 m otwierana U=1,1 m2 7.2000
1m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 KNR-W 2-02 |Drzwi A1 mz2
d.2.2/1040-01
przedmiar = 5.4 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 19.6560
wieckie)
3.64r-g/m2
- M --
2 silikon dm3 0.5400
0.1dm3/m2
3 pianka poliuretanowa kg 1.8360
0.34kg/m2
4 kotki rozporowe szt. 27.0000
5szt./m2
5* listwy maskujace’ m 13.7700
2.55m/m2
6" drzwi zewnetrzne h = 3 m otwierana U=1,3 m2 5.4000
1m2/m2
-8 --
7" wyciag m-g 0.2700
0.05m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 0.3240
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR-W 2-02 |Wymiana drzwi do windy na EIl 30 m2
d.2.2/1040-02
przedmiar =4 mz2
--R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 13.2400
wieckie)
3.31r-g/m2
- M --
2 silikon dm3 0.4000
0.1dm3/m2
3 pianka poliuretanowa kg 1.2800
0.32kg/m2
4 kotki rozporowe szt. 17.2000
4.3szt./m2
5* listwy maskujgce m 7.3600
1.84m/m?2
6" materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M>5)
7" Drzwi aluminiowe zewnetrzne przymykowe, m2 4.0000




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8 wyciag m-g 0.2000
0.05m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.2400
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76 Przebudowa obudowy metalowej windy pod kg
d.2.2|wycena indy- |osadzenie rolety ogniochronne;j
widualna
przedmiar =1 kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR 2-02 Wykonanie barierki ochronnej m
d.2.2/1207-01
analogia
przedmiar =5.8 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 10.6140
wieckie)
1.83r-g/m
-M --
2" balustrady i pochwyty stalowe kg 52.2000
9kg/m
3 farba olejna do gruntowania dm3 0.2320
0.04dm3/m
4 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.2320
0.04dm3/m
5* elektrody kg 0.3480
0.06kg/m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
7" wycigg m-g 0.0580
0.01m-g/m
8* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.6100
0.45m-g/m
9* Srodek transportowy m-g 0.0580
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Prace budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.3 Wyposazenie
78 Zabudowa kuchenna z blatem kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
przedmiar =1 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzy- | szt.
d.2.3/0229-05 wa sztucznego na szafce
przedmiar =1 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 1.2600
wieckie)
1.26r-g/szt.
M-
2 zlewozmywaki ze stali nierdzewne;j szt. 1.0000
1szt./szt.
3" materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~-S -
4 Srodek transportowy m-g 0.2200
0.22m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o | szt.
d.2.3/0137-02 $r. nominalnej 15 mm
przedmiar =1 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazo- r-g 0.9570
wieckie)
0.957r-g/szt.
M-
2" bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoja- | szt. 1.0000
ca mosiezna standardowa $r.15 mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S--
4 $rodek transportowy m-g 0.0090
0.009m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNW Lodéwka podblatowa kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
przedmiar =1 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wyposazenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30035

PODSUMOWANIE

Prace budowlane i wykonczeniowe

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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OGOLEM




